Jänijõe teetruubi remont
Väikehange
Olemasolev olukord:  
Truubi  2x125-K12 äärmised torud on ära vajunud ja väljavoolu poolt koos otsakuga jõkke kukkunud.  Põhjuseks vundamendi puudumine otsakutel. Truubitorude liidusevahed on  20-80 mm, külgnihked kuni 50mm. Toruliiduste ruberoidkate on rebenenud, sealt pudeneb torudesse kattepinnast. Binokkeltruubitorud on paigaldatud kõrvuti, puudub 0,5m vahe täitepinnase tihendamiseks. Praegu voolab sealt Jänijõgi, torud on kuivad.

Tööde lühikirjeldus
1. Truubitorude lahtikaeve, 3 toru ülemine bief,6 alumine. 
2. Ülemise otsaku likvideerimine.
3. Torustiku tagasipaigaldus 9tk
[bookmark: _GoBack]4. Tagasitäide IVkl. geotekstiilil
5.  Püsiotsaku 2X125-KOK  ehitus

Pakkumus peab sisaldama:
- Pakkuja nimi, aadress ja registrikood
- Maksumuse tabel.

Lepingu tingimused
- Tööde täitmise tähtaeg on 30.11.2018.
- Tellija ei tasu ettemaksu.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee  hiljemalt 
1. oktoobriks 2018 kell 10:00.

Maksumuse tabel

	Töö, materjali nimetus
	M/ü
	Kogus
	Ühiku hind
	Summa

	Ekskavaatoritöö
	Tund
	32
	
	

	Ehitus-montaažitöö
	Tund
	64
	
	

	Looduslik kruus
	m³
	80
	
	

	Kruuskillustik 16/32
	m³
	10
	
	

	Geotekstiil IV kl
	m²
	100
	
	

	Montaažbetoon XF-30/37
	m³
	2,5
	
	

	Montaažmört    C 30/37
	m³
	2,0
	
	

	Truubi kiviotsakud  2x125-K
	 2 otsakut
	1.0
	
	

	Tähispostid
	tk
	4
	
	

	Kokku
	

	Summa käibemaksuga 20%
	



				
