


Projekti nimetus Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine		
Joonise nimetus Ülevaade		
Projekteerija		
Hepta		
Hepita Group Energy OÜ Mõelküla 2/1 12615 TALLINN ESTL Tel. +372 5179698 Info@hepta.ee	Tellija TAPA VALD	Mõõt kava 1:500
Kontrollija Sander Kulp	Staadium TP	Projekti nr 20720
Projekti juht Tanel Lomp	Kuupäev	Joonise nr E200
Projekteerija Sander Kulp		01.12.2020




TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ A-B-C G-H-I-J	valgusti, konsol
	Valgusti, metallmast, jaland, konsool
	Valgusti, puistmas, konsol
	Valgusti, konsol abikõlblik
	Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik
	Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga
XW1.1	Tännavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv
XW1.1	Tännavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
XW1.1	Tännavalgustuse öhuliin
—	Kaitsetoru 750N
□	Lülitus- ja juhtimisklip
◆	Jätkumuhu välisvalgustus
—	Tehnoloogiline abikaevik

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabbel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajlasalat paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning könnitee alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrudega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute suuruse täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpeid kõrguseid.
- Demonteerimisele menevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus: Tapa linna, Sääde aleviku ja Jäneda küla tännavalgustuse taristu renoveerimise

Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija:



Sander Kulp

Tanel Lomp

Sander Kulp

Stadion

TP

Kontrollija

TP

Möödikava

1:500

Projekti nr

20720

Joonise nr

E201


Tapa Vallavalitus
Pikk 15
12618 TALLINN
ESTL
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee




Tellija

TAPA VALD

01.12.2020





TINGMÄBGID PROJEKTEBITUD

XX - kilbi rühma nr.; YY - fiidri nr.; ZZ - valgusti nr.
A- valgusti mudel; B- luumenite arv (x100) C - optika; ;
G - masti pikkus; H - konsooli pikkus; I - võimsus (**=4000K
värvustemperatuuriiga valgusti); J - konsooli kalle

Valgusti, konsool

Valgusti, metallmast, jaland, konsool

Valgusti, puitmast, konsool

Valgusti, konsool abikõlbulik


Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlbulik


- Ümbertõstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga
- Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablite arv
- Tänavaavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablite arv


- Lanavavalgustuse ohuliin
- Kaitsetoru 750N
- Lülitus- ja juhtimiskilp
- Jätkumuhv välisvalgustus
- Tehnoloogiline abikaevik

evad ühendused taastada.
a lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse $\varnothing=75$, va. teisiti
des.
kasutada 1250N, $\varnothing=75$ kaitsetoru
dada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning könnitee alla 1m sügavusele.
emaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m
toostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrkudega.
da tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega.
da tehnoloogilistes abikaevikutes olevaid trasse.
abikaevikute suurused täpsustada ehituse käigus sõltuvalt vajadusele.
lgust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude
d.
e minevad objektid on lahendatud joonisel F401-F438

Ehedede skeem



Projekti nimetus Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	Joonise nimetus Asendiplaan, Tapa linn	Projekteerija  Hepta Group Energy OÜ Mäéaluse 2/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	Tellija  Tapa Vallavalitsus Pikk 15 45106 Tapa EESTI Tel. +372 3229650 vallavalitsus@tapa.ee	
Kontrollija Projektijuht Projekteerija	Sander Kulp Tanel Lomp Sander Kulp	Staadium TP	Mõõtkava 1:500	Projekti nr 20720
		Kuupäev 01.12.2020		Joonise nr E203




TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYY/ZZ	A: B: C: G: H: J:
	X - kilbi rühma nr.; Y - füidri nr.; Z - valgusti nr.
	A - valgusti mudeel; B - luumente anv (x100) C - optika;
	G - masti pikkus; H - konsoli pikkus; I - võimsus (**=4000K värvsustemperatuuringa valgusti); J - konsoli kalte
	Valgusti, konsoli
	Valgusti, metallmast, jaland, konsoli
	Valgusti, puimast, konsoli
	Valgusti, metallmast, jaland, konsoli abiköhlbulik
	Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga
XW1.1	Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv
KW1.1	Tänavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
—	Tänavavalgustuse öhuliin
—	Kaitsetoru 750N
—	Lülitus- ja juhtimisklip
—	Jätkumuhu välisvalgustus
—	Tehnoloogiline abikaevik

MÄRKUSED

- Köök mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabli paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning köönite alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrkega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutel olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpeid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus		Tapa linn, Sääde aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	
Joonise nimetus		Asendiplaan, Tapa linn	
Projekteerija	Hepta Group Energy OÜ Maksa 2/1 12618 TALLINN Eesti Tel. +372 3229650 info@hepta.ee		
Kontrollija	Sander Kulp	Stadium	TP
Projektijuht	Tanel Lomp		
Projekteerija	Sander Kulp	Kuupäev	
			01.12.2020
		Mõõtikava	1:500
		Projekti nr	20720
		Joonise nr	E204


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ	XXYYZZ
A: B: C:	G: H: I: J
Valgusti, konsool	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puimast, konsool	
Valgusti, konsool abikõlblik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
XW1.1	Tännavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv
KW1.1	Tännavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
W	Tännavavalgustuse öhuliin
—	Kaitsetoru 750N
—	Lülitus- ja juhtimisklip
—	Jätkumuhu välisvalgustus
—	Tehnoloogiline abikaevik


MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse $\varnothing=75$, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, $\varnothing=75$ kaitsetoru.
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning kõnnite alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrkega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoloogiliste abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõituvalt vajadusele.
- Enne puurimise abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõituvalt vajadusele.
- Demonteeringis mõnevaid objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus		Tapa linn, Sääde aleviku ja Jäneda küla tännavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	
Joonise nimetus		Asendiplaan, Tapa linn	
Projekteerija		Tellija	
Hepta		Hepa Group Energy OÜ Muksuse 2/1 12618 TALLINN ESTONIA Tel. +372 3229650 info@hepta.ee	Tapa Vallavalitus Pikk 15 45106 Tapa ESTONIA Tel. +372 5178698 vallavalitus@tapa.ee
Kontrollija	Sander Kulp	Stadion	TP
Projektijuht	Tanel Lomp		
Projekteerija	Sander Kulp	Kuupäev	
			01.12.2020
		Projekti nr	20720
		Joonise nr	E206




TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ	A: B: C: G: H: I: J:
Valgusti, konsool	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puitmast, konsool	
Valgusti, konsool abikõlblik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaabite arv	XW1.1
Tänavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaabite arv	KW1.1
Tänavavalgustuse õhuliin	
Kaitsetoru 750N	
Lülitus- ja juhtimisklip	
Jätkumuhu välisvalgustus	
Tehnoloogiline abikaevik	

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning könnite alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrudega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikututes olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute suuruse täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpsem kõrguseid.
- Demonteeringis menevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linn, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija



Hepa Group Energy OÜ
Muksa 2/1
12618 TALLINN
ESTONIA
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee



Tapa Vallavalitus
Pikk 15
45106 Tapa
ESTONIA
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee

Kontrollija

Sander Kulp

Stadion

TP

Projektijuht

Tanel Lomp

Kuupäev

01.12.2020

Projekteerija

Sander Kulp

Stadion

TP

Mõõtka

1:500

Projekti nr

20720

Joonise nr

E207

Joonise nr

E207


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ	A: B: C: G: H: I: J:
Valgusti, konsool	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puitmast, konsool	
Valgusti, konsool abikõlblik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
XW1.1	Tännavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv
Kaitsetoru 750N	Tännavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
Lülitus- ja juhtimisklip	Tännavavalgustuse öhuliin
Jätkumuhu välisvalgustus	
Tehnoloogiline abikaevik	

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse $\varnothing=75$, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, $\varnothing=75$ kaitsetoru.
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning kõnnite alla 1m sügavusele.
- Maantearameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades toostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrudega.
- Vajadusel toestada tehnologilistes abikaevikutel olevaid trasse.
- Tehnologiliste abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõituvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpeid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tännavavalgustuse taristu renoveerimise

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija



Kontrollija
Sander Kulp

Projektijuht
Tanel Lomp

Projekteerija
Sander Kulp

Stadium

TP

Kuupäev

01.12.2020

Mõõtikava

1:500

Projekti nr

20720

Joonise nr

E208

Tapa Vallavalitus
Pikk 15
12618 TALLINN
ESTI
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee

TAPA VALD

Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale tehnovõrgu valdajad ning teha selgeks tehnovõrku sügavused. Vajadusel surfida sügavuse välja selgitamiseks trassid käsitsi lahti.

79001:001:0547


Valgejõe pst 14

Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale tehnovõrgu valdajad ning teha selgeks tehnovõrku sügavused. Vajadusel surfida sügavuse välja

selgitamiseks

trassid lahti.

01.12.2020




TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ	XXYYZZ
A: B/C	A: B/C
G: H: J	G: H: J
Valgusti, konsool	Valgusti, konsool
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	Valgusti, metallmast, jaland, konsool
Valgusti, puitmast, konsool	Valgusti, puitmast, konsool
Valgusti, konsool abikõlblik	Valgusti, konsool abikõlblik
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik	Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga
XW1.1	Tänavaavalgustuse maakabel, X-kaablit arv
KW1.1	Tänavaavalgustuse maakabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
—	Tänavaavalgustuse öhuliin
—	Kaitsetoru 750N
—	Lülitus- ja juhtimisklip
—	Jätkumuhu välisvalgustus
—	Tehnoloogiline abikaevik

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabbel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajjasalat paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning könnitee alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaala paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades toostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrku.
- Vajadusel toestada tehnoogilise abikaevikute olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute suuruse täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpsemalt kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääte aleviku ja Jäneda küla tänavaavalgustuse taristu renoveerimise

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija



Kontrollija
Sander Kulp

Projektijuht
Tanel Lomp

Projekteerija
Sander Kulp

Stadium

TP

Mõõtikava

1:500

Projekti nr

20720

Joonise nr

E209



Tapa Vallavalitus


Meeuse 2/1
12618 TALLINN

Eesti

Tel. +372 3229650


vallavalitus@tapa.ee

01.12.2020



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD


XX - kilbi rühma nr.; YY - fiidri nr.; ZZ - valgusti nr.
A- valgusti mudel; B- luumeneite arv (x100) C - optika; ;
G - masti pikkus; H - konsooli pikkus; I - võimsus (**=4000K
värvustemperatuuriqa valgusti); J - konsooli kalle




MÄRKUSED

1. Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
 2. Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse $\varnothing=75$, va. teisisi tähistatud kohtades.
 3. Suundpuurimisel kasutada 1250N, $\varnothing=75$ kaitsetoru
 4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning könnitee alla 1m sügavusele.
 5. Maanteeameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele
 6. Kitsaskohtades teostada kaevetööd kätsi, vajadusel toestada teisi tehnovörke.
 7. Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovörkudega.
 8. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega.
 9. Vajadusel toestada tehnoloogilistes abikaevikutes olevaid trasse.
 10. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
 11. Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovörkude täpseid kõrguseid.
 12. Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel F401-F438

Lehtede skeem




Projekti nimetus Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	Joonise nimetus Asendiplaan, Tapa linn	Projekteerija  Hepta Group Energy OÜ Mäealuse 2/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	Tellija  TAPA VALD	Tapa Vallavalitsus Pikk 15 45106 Tapa EESTI Tel. +372 3229650 vallavalitsus@tapa.ee
Kontrollija Sander Kulp	Projektijuht Tanel Lomp	Staadium TP	Mõõtkava 1:500	Projekti nr 20720
Projekteerija Sander Kulp		Kuupäev 01.12.2020	Joonise nr E212	



- MARKUSED**
- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
 - Kaabli paigaldada lahtiselmetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
 - Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
 - Hajjasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning kõnnite alla 1m sügavusele.
 - Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumitel teedega min 1,5m sügavusele.
 - Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovrööke.
 - Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovrökudega.
 - Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
 - Tehnoogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
 - Enne puurimise algust kutsuda kohale vörvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovrökude täpeid kõrguseid.
 - Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus	
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	
Asendiplaan, Tapa linn	
Projekteerija	
Hepta	Hepa Group Energy OÜ Makstuse 2/1 12618 TALLINN ESTL Tel. +372 3229650 info@hepta.ee
Kontrollija	Sander Kulp
Projektijuht	Tanel Lomp
Projekteerija	Sander Kulp
Stadium	TP
Mõõtikava	1:500
Projekti nr	20720
Joonise nr	E213
Teilija	TAPA VALD Tapa Vallavalitus Pikk 15 45106 Tapa ESTL Tel. +372 3229650 vallavalitus@tapa.ee
01.12.2020	


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ A: B: C: G: H: I: J:	XX - kilbi rühma nr.; YY - füidri nr.; ZZ - valgusti nr. A - valgusti mudeel; B - luumente arv (x100) C - optika; G - masti pikkus; H - konsoli pikkus; I - võimsus (**=4000K värvsistemperatuuriuga valgusti); J - konsoli kalde
Valgusti, konsoli	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puimast, konsool	
Valgusti, konsool abikõlblik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
Tännavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv	
Tännavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv	
Tännavavalgustuse öhuliin	
Kaitsetoru 750N	
Lülitus- ja juhtimisklip	
Jätkumuhu välisvalgustus	
Tehnoloogiline abikaevik	

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabli paigaldada lahtselmetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning kõnnite alla 1m sügavusele.
- Maantseameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrke.
- Vajadusel toestada tehnoogilise abikaeviku seinad sulundseinaidega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoloogiliste abikaevikute suuruse täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpsemalt kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tännavavalgustuse taristu renoveerimise
ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija



Hepta Group Energy OÜ
Makseuse 2/1
12618 TALLINN
ESTL
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee

TAPA VALD
Tapa Vallavalitsus
Pikk 15
12618 Tapa
ESTL
Tel. +372 3229650
vallavalitsus@tapa.ee

Kontrollija

Sander Kulp

Stadium

TP

Mõõtkava

1:500

Projekti nr

20720

Joonise nr

E214

01.12.2020


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ A: B: C: G: H: I: J:	
Valgusti, konsool	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puimast, konsool	
Valgusti, konsool abikõlblik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
XW1.1 Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv	
XW1.1 Tänavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv	
— Tänavavalgustuse õhuliin	
— Kaitsetoru 750N	
— Lülitus- ja juhtimisklip	
— Jätkumuhu välisvalgustus	
— Tehnoloogiline abikaevik	

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse $\varnothing=75$, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, $\varnothing=75$ kaitsetoru.
- Hajlasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning kõnnite alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaala paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrkega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute suuruse täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpeid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus: Tapa linn, Sääte aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise

Joonise nimetus: Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija:



Hepta Group Energy OÜ
Makseuse 2/1
12618 TALLINN
Eesti
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee

Tellija



Tapa Vallavalitus
Pikk 15
45106 Tapa
Eesti
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Stadium

TP

Mõõtikava

1:500


Projekti nr

20720

Joonise nr

E215

01.12.2020




TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD



MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabli paigaldada lahtselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru
- Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning kõnnitee alla 1m sügavusele.
- Maantseameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrudega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõituvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpseid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tännavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija

Hepta


Kontrollija
Sander Kulp
Projektijuht
Tanel Lomp
Projekteerija
Sander Kulp


Stadion
TP


Möödikava
01.12.2020

Tellija
TAPA VALD
Tapa Vallavalitus
Makuse 2/1
12618 TALLINN
ESTONIA
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee

Projekti nr
20720
Joonise nr
E217








TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ	
A: B: C:	G: H: J:
Valgusti, konsool	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puimast, konsool	
Valgusti, konsool abikööbulik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikööbulik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
XW1.1	Tänavaavalgustuse maakabel, X-kaablit arv
KW1.1	Tänavaavalgustuse maakabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
W	Tänavaavalgustuse öhuliin
—	Kaitsetoru 750N
L	Lülitus- ja juhtimisklip
♦	Jätkumuhu välisvalgustus
—	Tehnoloogiline abikaevik

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning könnite alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõruke.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrke täpeid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavaavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija




Tapa Vallavalitus
Pikk 15
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee

TAPA VALD
TAPA VALD

Kontrollija	Sander Kulp	Stadion	TP	Mõõtkava	1:500	Projekti nr	20720
Projektijuht	Tanel Lomp					Joonise nr	
Projekteerija	Sander Kulp	Kuupäev					

01.12.2020


E219



MÄRKUSED

1. Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
 2. Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohtades.
 3. Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru
 4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning könnitee alla 1m sügavusele.
 5. Maanteeameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teetega min 1,5m sügavusele
 6. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
 7. Suundpuurimisel arrestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrkudega.
 8. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega.
 9. Vajadusel toestada tehnoloogilistes abikaevikutes olevaid trasse.
 10. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehituseksäigus sõltuvalt vajadusele.
 11. Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid.
 12. Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus



Asendiplaan, Tapa linn




llija
 TAPA VALD



vallavalitsus@tapa


Kontrollija	Sander Kulp		Staadium TP Kuupäev 01.12.2020	Mõõtkava 1:500	Projekti nr	20720
Projektijuht	Tanel Lomp				Joonise nr	
Projekteerija	Sander Kulp					E220





Lehtede skeem




Projekti nimetus Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	Joonise nimetus Asendiplaan, Tapa linn			
Projekteerija 	Hepta Group Energy OÜ Mäealuse 2/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	Tellija  TAPA VALD	Tapa Vallavalitsus Pikk 15 45106 Tapa EESTI Tel. +372 3229650 vallavalitsus@tapa.ee	
Kontrollija Projektijuht Projekteerija	Sander Kulp Tanel Lomp Sander Kulp	Staadium TP Kuupäev 01.12.2020	Mõõtkava 1:500	Projekti nr 20720
				Joonise nr E221










- Lehtede skeem**
-



Projekti nimetus
Tapa linn, Sääse aleviku ja Jäneda küla tännavalgustuse taristu renoveerimise

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn


Projekteerija
Hepta

Hüvitaja
Hüvitaja Group Engineering OÜ
Mõisake 2/1
12618 TALLINN
ESTLAND
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee

Tellija
TAPA VALD

Kontrollija Sander Kulp **Stadium** TP **Mõõtikava** 1:500 **Projekti nr** 20720

Projektijuht Tanel Lomp **Kuupäev** 01.12.2020 **Joonise nr** E225



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

; YY - fiidri nr.; ZZ - valgusti nr.
 B- luumenite arv (x100) C - optika; ;
 H - konsooli pikkus; I - võimsus (**=4000K
 üriga valgusti); J - konsooli kalle


	Valgusti, konsool
	Valgusti, metallmast, jaland, konsool
	Valgusti, puitmast, konsool
	Valgusti, konsool abikõlbulik
	Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlbulik
	Ümbertõstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga

- MÄRKUSED**

Tehnoloogiline abikaevik

 1. Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
 2. Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse $\varnothing=75$, va. teisiti tähistatud kohtades.
 3. Suundpuurimisel kasutada 1250N, $\varnothing=75$ kaitsetoru
 4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning könnitee alla 1m sügavusele.
 5. Maanteeameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teetega min 1,5m sügavusele
 6. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovörke.
 7. Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovörkudega.
 8. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega.
 9. Vajadusel toestada tehnoloogilistes abikaevikutes olevaid trasse.
 10. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
 11. Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovörkude täpseid kõrguseid.
 12. Demoneerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Tingmärgid (Landverk OÜ, töö nr T1913):

	- proj. asfaltkatte serv
	- proj. mulde ülemine serv
	- likvideeritav objekt (post, liiklusmärk jne)
	- likvideeritav kõrghaljastus
	- säilitatav olemasolev kõrghaljastus
	- proj. betoonäärekivi (290x150mm)
	- proj. betoonäärekivi (200x80mm)
	- proj. tardkivi äärekivi (290x150mm)
	- proj. äärekivi langetatud.
 ÄH=0cm	ÄH=0cm: Äärekivi kõrgus 0cm
	- proj. tähispost
	- Jalgrattahoidja
	(KONSTRUKTSIOON 3)
	- Tehiskivist kate
	(KONSTRUKTSIOON 4)
	Tardkivist kate
	(KONSTRUKTSIOON 5)
	Tusineepär
	221 - proj. liiklusmärk
	923a - proj. liiklusmärgi / viida post
	- proj. teemärgis koos teemärgise numbriga
	4.00 - proj. samakõrgusjoon abs.kõrgusega
	- proj. jalgrattahoidja
	- proj. pink
	- proj.prügikast
	- proj. sademeveerenn
	(KONSTRUKTSIOON 1A)
	- Söiduteede katend
	(KONSTRUKTSIOON 1B)
	- Mahasöidu katend
	(KONSTRUKTSIOON 2)

Tingmärgid (Line Engineering OÜ, töö nr T1913):


-  - proj. ülekäigurajavalgusti ja proj. valgusti mast
-  - proj. tänavavalgusti koos ülekäiguraja-valgustiga projekteeritud mastil
-  - olemasoleva valgusti asendus leed-valgusti vastu
-  - olemasoleva valgusti demonteerimine
-  - olemasoleva valgustuse öhuliini demonteerimine
-  - proj. tugeva seinaline kaablikaitsetoru
-  - W1.1 - projekteeritud maakaabli trass, pikkus 17m
-  - projekteeritud maanduspaigaldis

Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

ehitusprojekti koostamine

Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija	 <p>Hepta Group Energy OÜ Mäeluse 2/1 12618 TALLINN ESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee</p>	Tellija	 <p>TAPA VALD</p> <p>Tapa Vallavalitsus Pikk 15 45106 Tapa ESTI Tel. +372 3229650 vallavalitsus@tapa.ee</p>
Kontrollija	Sander Kulp		Staadium
Projektijuht	Tanel Lomp		TP
Projekteerija	Sander Kulp		Kuupäev
			01.12.2020



- Lehtede skeem**
-

Tingmärid (Line Engineering OÜ, töö nr T1913):

- proj. ülekäiguravalgusti ja proj. valgusti mast
- proj. tännavalgusti koos ülekäiguraja-valgustiga projekteeritud mastil
- olemasoleva valgusti asendus leed-valgusti vastu
- olemasoleva valgusti demonteerimine
- olemasoleva valgusti öhuliini demonteerimine
- proj. tugeva seinaline kaalikaitsetoru
- projekteeritud maakablili trass, pikkus 17m
- projekteeritud maanduspalgaldus

Tingmärid (Landverk OÜ, töö nr T1913):

- proj. liiklusmärk
- proj. liiklusmärki / viida post
- proj. teemärgi koos teemärgise numbriga
- proj. samastorgjoon abs.kõrgusega
- proj. jalgrattahoidja
- proj. pink
- proj. pruuklast
- proj. sademeveerenn

4.00	4.00
92.3a	92.3a

(KONSTRUKTSIOON 1A)
(KONSTRUKTSIOON 3)
(KONSTRUKTSIOON 4)
(KONSTRUKTSIOON 5)


(Tehiskivist kate)
(Mahasöödi katend)
(Tardkivist kate)
(Tugipeenar)

Projekti nimetus: Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tännavalgustuse taristu renoveerimise
Joonise nimetus: Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija: Hepta Group Energy OÜ
Meebluse 2/3
12618 TALLINN
ESTL
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee

Tellija: TAPA VALD
Hepa Group Energy OÜ
Meebluse 2/3
12618 TALLINN
ESTL
Tel. +372 3229650
vallavallitus@tapa.ee

Kontrollija: Sander Kulp
Projektijuht: Tanel Lomp
Projekteerija: Sander Kulp
Stadium: TP
Kuupäev: 01.12.2020
Mõõtkava: 1:500
Projekti nr: 20720
Joonise nr: E228



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD


- XXYY/ZZ
A: B/C
G: H: J
- Valgusti, konsool
- Valgusti, metallmast, jaland, konsool
- Valgusti, puistmast, konsool
- Valgusti, konsool abikõlblik
- Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik
- Ümbertööstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga
- XW1.1
Tänavavalgustuse maakabel, X-kaablit arv
- Kaitsetoru 750N
Lülitus- ja juhtimisklip
- Jätkumuhu välisvalgustus
- Tehnoloogiline abikaevik

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD OMAFINANTSEERING

- Valgusti, konsool

- MÄRKUSED**
- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
 - Kaabel paigaldada lahtiselmeteodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisi tähisatud kohtades.
 - Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
 - Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning könnitee alla 1m sügavusele.
 - Maanteeameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
 - Kitsakohtades teostada kaetötöö käsitsi, vajadusel toestada teisi tehovörke.
 - Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehovörkudega.
 - Vajadusel toestada tehnoogilise abikaevikute selind sulundseinadega.
 - Vajadusel paigaldada suundpuurimiseks abikaevikutes olevaid trasse.
 - Tehnoogiliste abikaevikute suruused täpsustada ehituseksigus sõltuvalt vajadusele.
 - Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehovörkude täpsusi korgusid.
 - Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linn, Sääde aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus

Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija

Hepta

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp

Projekteerija

Sander Kulp

Kontrollija

Sander Kulp

Projektijuht

Tanel Lomp


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ	A: B: C: G: H: I: J:
	Valgusti, konsool
	Valgusti, metallmast, jaland, konsool
	Valgusti, puimast, konsool
	Valgusti, konsool abikõlblik
	Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik
	Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga
XW1.1	Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv
KW1.1	Tänavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
	Tänavavalgustuse öhuliin
	Kaitsetoru 750N
	Lülitus- ja juhtimisklip
	Jätkumuhu välisvalgustus
	Tehnoloogiline abikaevik

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajjasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning kõnnitee alla 1m sügavusele.
- Maanteearameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumitel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovrake.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovrake.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoloogiliste abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõituvalt vajaduse.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovruke täpeid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija



Kontrollija
Sander Kulp
Projektijuht
Tanel Lomp
Projekteerija
Sander Kulp

Stadion
TP
Kuupäev
01.12.2020

Mõõtikava
1:500
Projekti nr
20720
Joonise nr
E230

Tapa Vallavalitus
Pikk 15
45106 Tapa
EST
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee

TAPA VALD

Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija

Hepta Group Energy OÜ

Metsküla 2/1

12618 TALLINN

EST



Tel. +372 3229698

info@hepta.ee


Kontrollija
Sander Kulp
Projektijuht
Tanel Lomp
Projekteerija
Sander Kulp

Stadion
TP
Kuupäev
01.12.2020

Mõõtikava
1:500
Projekti nr
20720
Joonise nr
E230



Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Säse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise
ehitusprojekti koostamine

ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus

Asendiplaan, Tapa linn

Hepta G
Mäevalus

12618 T
ESTI
Tel. +372

Tch. 15
info@he...

Kontrollaja	Sander Kuip
Projektijuht	Tanel Lomp
Projektiid	100-000000000000000000

Tapa V
Pikk 1
45106
EESTI
Tel. +

vallava

Joonise nr

— 1 —

tel. 73
info@he

Projekteerija	Sander Kulp

Page 1 of 1


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ A: B: C: G: H: I: J:	X - klibi rühma nr.; Y - fiidri nr.; Z - valgusti nr. A - valgusti mädel; B - luumente anv (x100) C - optika; G - masti pikkus; H - konsoli pikkus; I - võimsus (**=4000K värvsüsteemtemperatuuri valgusti); J - konsoli kalde
Valgusti, konsol	
Valgusti, metallmast, jaland, konsol	
Valgusti, puimast, konsol	
Valgusti, konsol abikõlblik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsol abikõlblik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
XW1.1	Tännavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv
XW1.1	Tännavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
—	Tännavavalgustuse õhuliin
—	Kaitsetoru 750N
—	Lülitus- ja juhtimisklip
—	Jätkumuhu välisvalgustus
—	Tehnoloogiline abikaevik

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabli paigaldada lahtiselmetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning könnite alla 1m sügavusele.
- Maantseameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrudega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikututes olevaid trasse.
- Tehnoloogiliste abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõituvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpeid kõrguseid.
- Demonteeringis menevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tännavavalgustuse taristu renoveerimise
ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus
Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija



Hepta Group Energy OÜ
Muksuse 2/1
12618 TALLINN
ESTL
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee



Tapa Vallavalitus
Pikk 15
45106 Tapa
ESTL
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee

Kontrollija

Sander Kulp

Staadion

TP

Mõõtka

1:500


Projekti nr


20720

Joonise nr

E232


01.12.2020






- TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD**
- XXYYZZ
A: B: C:
G: H: I:
J:
 - Valgusti, konsool
 - Valgusti, metallmast, jaland, konsool
 - Valgusti, puimast, konsool
 - Valgusti, konsool abikõlblik
 - Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik
 - Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga
 - XW1.1
Tännavavalgustuse maakaabel, X-kaablit arv
 - XW1.1
Tännavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablit arv
 - Tännavavalgustuse õhuliin
 - Kaitsetoru 750N
 - Lülitus- ja juhtimisklip
 - Jätkumuhu välisvalgustus
 - Tehnoloogiline abikaevik
- MÄRKUSED**
- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
 - Kaabbel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
 - Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
 - Hajjasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning könnite alla 1m sügavusele.
 - Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
 - Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
 - Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrudega.
 - Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
 - Tehnoogiliste abikaevikute sururusel täpsustada ehitusekäigus sõituvalt vajadusele.
 - Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpseid kõrguseid.
 - Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem




Projekti nimetus		Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tännavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	
Joonise nimetus		Asendiplaan, Tapa linn	
Projekteerija	Hepta Group Energy OÜ Muksuse 2/1 12618 TALLINN ESTL Tel. +372 5178698 info@hepta.ee		Tellija
Kontrollija	Sander Kulp	Stadion	Tapa Vallavalitus
Projektijuht	Tanel Lomp	TP	Pikk 15
Projekteerija	Sander Kulp	Kuupäev	45106 Tapa ESTL Tel. +372 3229650 vallavalitus@tapa.ee
			01.12.2020
			Projekti nr 20720
			Joonise nr E234





MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru.
- Hajlasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning kõnnite alla 1m sügavusele.
- Maanteearameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumitel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades toostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehnovõrkega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutes olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrku täpseid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.


Lehtede skeem




Projekti nimetus		Tapa linn, Sääde aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise	
Joonise nimetus		Asendiplaan, Tapa linn	
Projekteerija		Hepta Group Energy OÜ Meekuse 2/1 12618 TALLINN ESTONIA Tel. +372 3229650 info@hepta.ee	
Kontrollija		Sander Kulp	Stadium
Projektijuht	Tanel Lomp	TP	Mõõtikava
Projekteerija	Sander Kulp	Kuupäev	Projekti nr
			20720
		01.12.2020	Joonise nr
			E235



Lehtede skeem



Projekti nimetus Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	Joonise nimetus Asendiplaan, Tapa linn			
Projekteerija 	Hepta Group Energy OÜ Mäealuse 2/1 12618 TALLINN ESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	Tellija  TAPA VALD	Tapa Vallavalitsus Pikk 15 45106 Tapa ESTI Tel. +372 3229650 vallavalitsus@tapa.ee	
Kontrollija Projektijuht Projekteerija	Sander Kulp Tanel Lomp Sander Kulp	Staadium TP Kuupäev 01.12.2020	Mõõtkava 1:500	Projekti nr 20720
				Joonise nr E236


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ A: B: C: G: H: I: J:	
Valgusti, konsool	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puimast, konsool	
Valgusti, konsool abikõlblik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abikõlblik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
XW1.1 Tänavavalgustuse maakabel, X-kaablit arv	
Kaitsetoru 750N Lülitus- ja juhtimisklip	
Tänavavalgustuse öhuliin	
Jätkumuhu välisvalgustus	
Tehnoloogiline abikaevik	


MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse $\theta=75$, va. teisiti tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, $\theta=75$ kaitsetoru.
- Hajjasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidute ning kõnnite alla 1m sügavusele.
- Maanteearameti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumitel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehovõrkudega.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivseid kujasid teiste tehovõrkudega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevaid trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehovõrkude täpeid kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus		Tapa linn, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine	
Joonise nimetus		Asendiplaan, Tapa linn	
Projekteerija		Tellija	
Hepta		Hepa Group Energy OÜ Muusake 2/1 12618 TALLINN ESTONIA Tel. +372 5178698 info@hepta.ee	Tapa Vallavalitus Pikk 15 45106 Tapa ESTONIA Tel. +372 3229650 vallavalitus@tapa.ee
Kontrollija Projektijuht Projekteerija	Sander Kulp Tanel Lomp Sander Kulp	Stadion Kuupäev	TP 01.12.2020
Mõõtkava	1:500	Projekti nr	20720
Joonise nr			E237



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

XXYYZZ A: B: C: G: H: I: J:	XX - kilbi rühma nr.; YY - füidri nr.; ZZ - valgusti nr. A - valgusti mudel; B - luumente arv (x100) C - optika; G - masti pikkus; H - konsoli pikkus; I - võimsus (**=4000K värvsustemperatuuringa valgusti); J - konsoli kalde
Valgusti, konsoli	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool	
Valgusti, puutmast, konsool	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abiköhlulik	
Valgusti, metallmast, jaland, konsool abiköhlulik	
Ümbertöstetav metallmast uue ülekäiguraja valgustiga	
XW1.1 Tänavavalgustuse maakabel, X-kaablit arv	
KW1.1 Tänavavalgustuse maakabel suundpuurimisega, X-kaablit arv	
— Tänavavalgustuse öhuliin	
— Kaitsetoru 750N	
Lülitus- ja juhtimisklip	
Jätkumuhu välisvalgustus	
Tehnoloogiline abikaevik	


TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD OMAFINANTSEERING

Valgusti, konsoli

MÄRKUSED

- Kõik mastidel olevad ühendused taastada.
- Kaabel paigaldada lahtiselmeetodil kogu ulatuses 450N kaitsetorusse Ø=75, va. teisi tähistatud kohades.
- Suundpuurimisel kasutada 1250N, Ø=75 kaitsetoru
- Haljasal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee ning köönitee alla 1m sügavusele.
- Maanteearmeti teemaal paigaldada kaabel min 1m sügavusele, ristumistel teedega min 1,5m sügavusele.
- Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehovõrkude.
- Suundpuurimisel arvestada normatiivselt kujasid teiste tehovõrkudega.
- Vajadusel toestada tehnoogilistes abikaevikutest olevalt trasse.
- Tehnoogiliste abikaevikute surusred täpsustada ehitusekäigu sõltuvalt vajadusele.
- Enne puurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehovõrkude täpsust kõrguseid.
- Demonteerimisele minevad objektid on lahendatud joonisel E401-E438.

Lehtede skeem



Projekti nimetus
Tapa linna, Sääse aleviku ja Jäneda küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

Joonise nimetus

Asendiplaan, Tapa linn

Projekteerija



Hepa Group Energy OÜ
Muksuse 2/1
12618 TALLINN
ESTL
Tel. +372 5178698
info@hepta.ee

Tapa Vallavalitus
Pikk 15
12618 TALLINN
ESTL
Tel. +372 3229650
vallavalitus@tapa.ee

Projekti nr
20720

Joonise nr
E238

01.12.2020